

En la ciudad de Ibagué, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de MAYO del año 2007, siendo las 9:00 A.M se reunieron en la oficina  de Proyectos del BANCO INMOBILIARIO DE IBAGUE - GESTORA URBANA, ubicada la Carrera 4 Estadio Nº. 40ª - 43, el arquitecto ALFONSO CARRERO LOPEZ  Jefe de la Oficina de Proyectos, Arquitecta SANDRA PATRICIA RODRÍGUEZ PEREZ Directora del grupo de vivienda y el arquitecto CESAR AUGUSTO CIRO BASTO Profesional Universitario oficina de vivienda, ing. ROBERTO SANTOFIMIO Asesor el grupo de vivienda, y la doctora SONIA MOSQUERA TRUJILLO jefe del oficina de recursos, con el fin de analizar y dar respuesta a las observaciones realizadas dentro de la licitación  publica No. 04 de 2007.

1. Observaciones realizadas por el ingeniero Luis Fernando Carrillo representante Proicom LTDA.

1. Se modifique el numeral 2.2.7 del pliego de condiciones para que se permita que  el nivel de endeudamiento sea menor o igual al 40%.

R: Las políticas de evaluación han sido establecidas para todas las licitaciones realizadas y el comité no encuentra motivo para realizar una modificación de este tipo, cuando ya se han realizado varios procesos exitosos con estas exigencias y se acogen a los metodologías aplicada por la secretaria de infraestructura municipal

2. Se aclare el numeral 2.4.3 respecto de si la exigencia de la presentación del plan de calidad aplica a todos los oferentes o únicamente al proponente que se encuentre en primer lugar en el orden de elegibilidad.

R:  Solo presentara el plan de calidad el proponente que encuentre en primer lugar en el orden de elegibilidad.

3. Se otorgue puntaje a la experiencia de los oferentes ya que de acuerdo con lo establecido en la ley 80, este es un factor que debe otorgar puntaje.

R: El método de selección se encuentra ajustado al manual de contratación de la empresa y al estatuto de contratación y no encuentra motivo valedero para realizar alguna modificación y se acogen a la metodología aplicada por la secretaria de infraestructura municipal.

4. Incluir dentro de los elementos de admisibilidad de ofertas el programa  de ejecución de los trabajos, ya que para la entidad contratante es muy conveniente conocer la forma como el oferente piensa ejecutar los trabajos cuando se convierta en contratista, así como la cantidad de recursos que piensa implementar en la ejecución de las actividades propias del contrato.

R: Dentro del plan de calidad se encuentra involucrado el plan de trabajo, además se debe tener en cuenta que este debe ser concertado con el interventor
2. Observaciones realizadas por el ingeniero Gonzalo Vargas Vargas:

1. “Numeral 1.17 VISITA A LA ZONA OBJETO DEL CONTRATO: Según este numeral, la visita al sitio de las obras es el 31 de mayo de 2007 y según el cronograma oficial esta debe ser el 28 de Mayo de 2007: cuando es?

R/ La visita se realizara el día miércoles 30 de mayo de acuerdo a la modificación realizada en el adendo 001 del 28 de Mayo de 2007

2. “Numeral 2.2.7: IMFORMACION FINANCIERA: Teniendo en cuenta que la Gestora Urbana de Ibague esta concediendo un 50% del valor del contrato como anticipo, solicito que el capital de trabajo requerido se disminuya al 30% del valor del presupuesto oficial.

R/ Las políticas de evaluación han sido establecidas para todas las licitaciones realizadas y el comité no encuentra motivo para realizar una modificación de este tipo, cuando ya se han realizado varios procesos exitosos con estas exigencias y se acogen a los metodologías aplicada por la secretaria de infraestructura municipal

3. “3.2.4 EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA: Solicito que se cierre el Rango de aceptación de la propuestas por precio de tal manera que este rango este entre el 98% y el 100% del valor del presupuesto oficial tal como lo exige la secretaria de infraestructura en su ultima convocatoria.”

R/ En busca de la transparencia del proceso y de la calidad final de la obra la entidad acepta le cambio de rango fijándolo entre el 98% y el 100%.

4. “De aceptar a información de la disminución del rango para la admisión de las propuestas, también  solicito que la aplicación del procedimiento No 3, para el calculo del promedio definitivo se retiren las propuestas que se alejen en +/- 0.5% del promedio de primera aproximación, pues si se cierra el rango de aceptación de la propuestas, no tiene sentido dejar una rango de +/- 3% para el calculo del promedio.”

R/ Para el procedimiento No3 el rango de aceptación será del + 2% PPA.

5.”Igualmente solicito que la apertura del sobre No. 2 no se haga el día del cierre de la licitación, sino hasta cuando la Gestora Urbana de Ibague haya tenido el tiempo suficiente para verificar que además de que los oferentes hayan cumplido con la presentación de los documento exigidos, estos estén bien diligenciados y cumplan con los solicitado en el pliego de condiciones, pues de no hacerlo, entraran a participar propuestas con el solo hecho de presentar los documentos exigidos así el contenido de los mismos no estén acorde con lo solicitado en el pliego de condiciones, lo cual generara la deformación del resultado definitivo de la licitación.”

R/ Los anexos y documentos exigidos en el pliego de condiciones serán revisados en su totalidad el día del cierre y apertura de sobres y partiendo del principio de la buena fe consagrado en la constitución nacional solo aportaran los soportes el proponente que se encuentre en primer orden de elegibilidad.

Observaciones realizadas por el ingeniero Hernando Sandoval Guzmán

1. “Sea complementado el requisito de experiencia especifica de colectores en el sentido de complementar que en ellos estén incluidos colectores abiertos y cerrados tales como los box coulvert, canales, descoles y demás obras complementarias.”

R/ Al utilizar la palabra colectores sin ningún tipo de especificación se entiende como que todos los tipos de colectores son validados como experiencia así como sus obras complementarias.

2. “Sea ampliado a tres (3) el numero de contratos a evaluar por cada uno de los objetos de la licitación.”

R/ Las políticas de evaluación han sido establecidas para todas las licitaciones realizadas y el comité no encuentra motivo para realizar una modificación de este tipo, cuando ya se han realizado varios procesos exitosos con estas exigencias.
3. “No se tenga en cuenta el Numeral 2.2.6 “la sumatoria de mínimo dos grupos de objetos deben sumar el 100% del valor del presupuesto oficial” y se tenga en cuenta el numeral 3.2.1.1 valor mínimo a certificar 1763.82 SMMLV como 100% del presupuesto oficial en SMMLV entiendo la sumatoria de los tres (3) grupos de objetos actividades deben sumar el 100% del valor del presupuesto oficial.”

R/ La forma definitiva de calificar esta claramente establecidas en los pliegos definitivos.

4. “Sea aclara que para la acreditación de la experiencia especifica en el evento de que la obra ejecutada y finalizada haya sido contratada en la calidad de consorcio o unión temporal por el posible oferente, se tomara como experiencia especifica para cada integrante el 100% del valor ejecutado y para se facturación se tomara en cuenta de acuerdo al porcentaje de participación.”

R/ En el caso de obras ejecutadas en consorcios o uniones temporales solo se tendrá en cuenta el porcentaje de participación que tuviera el proponente.

En constancia a lo anterior firman.

Arq. Alfonso Carrero López 

    Arq. Cesar Augusto Ciro Basto

Jefe Oficina de Proyectos
                          Prof. Universitario Grup. De vivienda







     Secretaria de infraestructura

Arq. Sandra Patricia Rodríguez Pérez

Dr. Sonia Mosquera

Directora grupo de vivienda municipal

 Jefe del oficina de recursos

 Secretaria de infraestructura

Ing. Roberto Santofimio 

Asesor Grupo de vivienda.
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